Renowacja $ciany

klasztoru w Komanczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Nerma PRO Wersja 4.01,

-1 -

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie Nadzér Inwestorski

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Przygotowanie placu budowy
1|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow - siatka szt.
d.1/0318-04.01 |metalowa
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
2|Kalkulacja |Montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1|witasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2(01 1216-01
83,76 m?2 83,760
RAZEM 83,760
4/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.2|1604-02
492,72 m2 492,720
RAZEM 492,720
5/KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2{1505-01
492,72 m2 492,720
RAZEM 492,720
6|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
155 m 155,000
RAZEM 155,000
7|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2|0535-08 ogniowych,okapéw kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
15,66 m2 15,660
RAZEM 15,660
8|/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o prze-|m
d.2{1139-01 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na écianie w ciggu pozio-
mym ( do ponownego montazu)
45,6 m 45,600
RAZEM 45,600
9/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie  |szt.
d.2{1137-04 betonowej ( do ponownego montazu ).
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
10|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.2|0426-03 lub potwpust
319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
11|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2|0535-08 - |ogniowych, okapow, kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do
analogia uzytku - rozebranie parapetéw
6,82 m2 6,820
RAZEM 6,820
12|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-  |m2
d.2(0426-02 rozebranie desek osciezy .
38,81 m2 38,810
RAZEM 38,810
3|Roboty budowlane.
13|KNR 4-01  [Impregnacja ogniochronna desek,piyt,bali i krawedziakdw- FO- [m2
d.3/0631-01 BOS M-4
261,81 m2 261,810
RAZEM 261,810
14/KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji m2
d.3|2611-07 drewnianej na scianach- taty impregnowane antygrzyczo i ogniowo
319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
15|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat |m2
d.3/0102-01 0,60 m - R=0,05 r-g ( tylko folia ).
319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
16|KNR 0-18 |Uktadanie pionowych desek na gotowym ruszcie bez docieplania na goto- |m2
d.3/2613-04 - |wym ruszcie na $cianach - zalozono 80 % nowych desek. Deski elewacyne
analogia na "wiasne pioro” ( takie jak istniejgce , szlifowana jedna strona , impreg-
nowane przeciwgrzybiczo i ogniowo , szeroko$é de 90 mm |, grubosé ok.
22 mm jak istniejace .klasy | .
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319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
17|TZKNBK  |Lakierowanie - zagruntowanie wyszlifowanych lub pomalowanych wyro-  [m2
d.3|XV 0651-01-|bow stolarskich - pierwszy raz ( podktad rozpuszczalnikowy np Remmers
analogia lub podobny - zastosowac ten sam co uzyty do malowania elewacji - infor-
macja u Inwestora ).
319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
18| TZKNBK Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- |m2
d.3/XV 0651-01 |bow stolarskich - pierwszy raz.- farba- lakier opis j.w.
319,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
19|TZKNBK  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- |m2
d.3|XV 0651-02 |bow stolarskich - drugi raz
318,29 m2 319,290
RAZEM 319,290
20|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykoriczeniowych - oktadanie o$ciezy okien - opaski  [m2
d.3/2614-04 wewnetrzne ( prostopadte do osciezy okna , boki ,gora i dét |, opaska ze-
wnetrzna okna- na elewacji boki i géra ) - opaski impregnowane i malowa-
ne jak elewacja. ,
62,27 m2 62,270
RAZEM 62,270
21|/KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z biachy ocynkowanej powlekanej [m2
d.3/0506-02 - |- parapety okienne .
analogia
11,13 m2 11,130
RAZEM 11,130
22|KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowanej - pozostate |[m?2
d.3(0506-02 obrobki - pas dolny przy cokole , uzupetnienie pasa podrynnowego
10,89 m2 10,890
RAZEM 10,890
23|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o §r.10cm - z blachy ocynkowanej blacha stalowa |m
d.3|0510-02 powlekana - rury spustowe na wszystkich elewacjach
155 m 155,000
RAZEM 155,000
24|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome- montaz zdemonto- [m
d.3|0601-05 wanej instalacji
45,6 m 45,600
RAZEM 45,600
25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/11304-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|11304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|11304-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3{1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|11304-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.3|11304-06 miar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|Prace porzadkowe.
31|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow - siatka m
d.4|0318-04.01 |metalowa- rozebranie ogrodzenia
62 m 62,000
RAZEM 62,000
32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4|0108-11 odl.do 1 km
1 m3 1,000
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