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REMONT MURU OPOROWEGO WRAZ Z
ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH DO

ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY
BUDYNKU KLASZTORU SIÓSTR NAJŚWIĘ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Mur oporowy, zlokalizowany na dz. nr 168 w Komańczy, znajduje się od strony północnej od budynku klasztoru. Pełni funkcję stabilizującą 
skarpę oraz ochronę budynku przed naporem wód opadowych i wsiąkowych z sąsiadującym z klasztorem wniesieniem.
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Kosztorys REMONT MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH
DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIÓSTR 
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMAŃCZY

1 Rozdział PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Przygotowanie placu budowy
1.1.1 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie 

przęseł i siatki m 80
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 1
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2 Rozdział PRACE PRZY STRONIE PÓŁNOCNEJ MURU (WYKONANIE ODWODNIENIA 
MURU)

2.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2.1.1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki m2 46,1
2.1.2 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe - rozbiórka istniejącego odwodnienia liniowego muru - korytko

Wyliczenie ilości robót:
0,3*72,93 21,879000

RAZEM: 21,879000 m2 21,88
2.1.3 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15 cm - rozebranie 

zanieczyszczonego kruszywa na odkład
Wyliczenie ilości robót:

72,93*0,3 21,879000
RAZEM: 21,879000 m2 21,88

2.1.4 KNR 231/804/2 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=25

Wyliczenie ilości robót:
72,93*0,3 21,879000

RAZEM: 21,879000 m2 21,88
2.1.5 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
0,55*0,3*72,93 12,033450

RAZEM: 12,033450 m3 12,03
2.2 Element WYKONANIE PODŁĄCZENIA DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1 KNR 1901/117/2 Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość 3,0 m

Wyliczenie ilości robót:
3*2,25 6,750000

RAZEM: 6,750000 m2 6,75
2.2.2 KNR 231/806/1 

analogia
Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych, na podsypce piaskowej, ręcznie, płyty na odkład - strona 
południowa pod montaż instalacji kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:
podłączenie nr 1 do istn. kanalizacji 0,9*3,10 2,790000
podłączenie nr 2 do istn. kanalizacji 0,9*2,15 1,935000

RAZEM: 4,725000 m2 4,73
2.2.3 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm na odkład - 

strona południowa pod montaż instalacji kanalizacji
Wyliczenie ilości robót:
podłączenie nr 1 do istn. kanalizacji 0,9*3,10 2,790000
podłączenie nr 2 do istn. kanalizacji 0,9*2,15 1,935000

RAZEM: 4,725000 m2 4,73
2.2.4 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

podbudowy
Krotność=45

Wyliczenie ilości robót:
podłączenie nr 1 do istn. kanalizacji 0,9*3,10 2,790000
podłączenie nr 2 do istn. kanalizacji 0,9*2,15 1,935000

RAZEM: 4,725000 m2 4,73
2.2.5 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
strona północna podłączenie nr 1 do istn. 0,3*0,9*0,67
kanalizacji 0,180900
strona południowa podłączenie nr 1 do 3,1*0,9*0,67
istn. kanalizacji 1,869300
strona południowa podłączenie nr 2 do 2,15*0,9*0,86
istn. kanalizacji 1,664100
strona północna  podłączenie nr 2 do 0,3*0,9*0,86
istn. kanalizacji 0,232200

RAZEM: 3,946500 m3 3,95
2.2.6 KNNRW 3/408/8 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji 64 64,000000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji 64 64,000000

RAZEM: 128,000000 cm 128,00
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2.2.7 KNR 29/640/3 
analogia

Uszczelnienie przejścia kanalizacji deszczowej przez mur oporowy za pomocą elastycznych mas 
uszczelniających

Wyliczenie ilości robót:
0,5*0,66*2 0,660000

RAZEM: 0,660000 m2 0,660
2.2.8 KNNRW 3/408/9 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 mm 

zwiększenia średnicy otworu
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji 64 64,000000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji 64 64,000000

RAZEM: 128,000000 cm 128,00
2.2.9 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji 3,9+2,13 6,030000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji 2,96+2,32 5,280000

RAZEM: 11,310000 m 11,31
2.2.10 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji 1 1,000000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2.2.11 KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek

- podsypka i obsypka rur kanalizacyjnych
Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji (0,2)*0,9*3,1+(0,2)*0,9*0,3-0,01 0,602000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji (0,4+0,2)*0,9*2,15+(0,4+0,2)*0,9*0,3- 0,01 1,313000

RAZEM: 1,915000 m3 1,915
2.2.12 KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 

keramzyt - obsypka rur kanalizacyjnych połączenie nr 1
Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji (0,4)*0,9*3,1+(0,4)*0,9*0,3-0,01 1,214000

RAZEM: 1,214000 m3 1,214
2.2.13 KNR 215/212/2 Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn·100·mm - analogia - wpust DN100

Wyliczenie ilości robót:
połączenie nr 1 do istn. kanalizacji 1 1,000000
połączenie nr 2 do istn. kanalizacji 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2.3 Element NAPRAWA ŚCIANY MURU STRONY PÓŁNOCNEJ
2.3.1 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
strona północna pod izolację WODER 72,75*0,3*0,3
DUO 6,547500

RAZEM: 6,547500 m3 6,55
2.3.2 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne kruszywem

Wyliczenie ilości robót:
miejsce nr1  podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
miejsce nr 2 podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
pod czapą betonową 72,75*0,80 58,200000
pozostałe miejsca bez miejsc gdzie 72,75*1,0-0,9*2,10-0,9*2,10
podłączenie do kanalizacji 68,970000

RAZEM: 130,950000 m2 130,95
2.3.3 KNR 17/927/3 n Wykonanie warstwy naprawczej Atlas ZW330

Wyliczenie ilości robót:
miejsce nr1  podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
miejsce nr 2 podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
pod czapą betonową 72,75*0,80 58,200000
pozostałe miejsca bez miejsc gdzie 72,75*1,0-0,9*2,10-0,9*2,10
podłączenie do kanalizacji 68,970000

RAZEM: 130,950000 m2 130,95
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2.3.4 KNR 202/603/1 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Atlas Woder Duo - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
miejsce nr1  podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
miejsce nr 2 podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
pod czapą betonową 72,75*0,80 58,200000
pozostałe miejsca bez miejsc gdzie 72,75*1,0-0,9*2,10-0,9*2,10
podłączenie do kanalizacji 68,970000

RAZEM: 130,950000 m2 130,95
2.3.5 KNR 202/603/2 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Atlas Woder Duo, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
miejsce nr1  podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
miejsce nr 2 podłączenie do istn. 0,9*2,10
kanalizacji 1,890000
pod czapą betonową 72,75*0,80 58,200000
pozostałe miejsca bez miejsc gdzie 72,75*1,0-0,9*2,10-0,9*2,10
podłączenie do kanalizacji 68,970000

RAZEM: 130,950000 m2 130,95
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3 Rozdział PRACE PRZY STRONIE POŁUDNIOWEJ
3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
3.1.1 KNR 231/806/1 

analogia
Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, płyty na odkład

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000
Prace przy kanalizacji -(0,9*0,5)*2 -0,900000

RAZEM: 29,650000 m2 29,65
3.1.2 KNR 231/1004/2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka) - Oczyszczenie

dwustronne płyt ażurowych do ponownego ułożenia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000

-(0,9*0,5)*2 -0,900000
RAZEM: 29,650000 m2 29,65

3.1.3 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000
Prace przy kanalizacji -(0,9*0,5)*2 -0,900000

RAZEM: 29,650000 m2 29,65
3.1.4 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

podbudowy
Krotność=45

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000
Prace przy kanalizacji -(0,9*0,5)*2 -0,900000

RAZEM: 29,650000 m2 29,65
3.1.5 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
Wnęka muru - trawnik (3,37+3,16)*0,71*0,5 2,318150
Prace przy kanalizacji -(0,9*0,5)*2 -0,900000

RAZEM: 1,418150 m3 1,42
3.1.6 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:
43,17*(1,16+0,71) 80,727900
26,30*(1,16+0,71) 49,181000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*(1,54+0,71) 3,600000
wnęka wysokość 1,72 8,3*(1,72+0,71) 20,169000
poniżej płyty we wnęce -7,27*0,71 -5,161700
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 157,486200 m2 157,49
3.2 Element REMONT MURU OPOROWEGO
3.2.1 KNR 1901/829/2 Oczyszczenie ścierne drobnym kruszywem

Wyliczenie ilości robót:
43,17*(1,16+0,71) 80,727900
26,30*(1,16+0,71) 49,181000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*(1,54+0,71) 3,600000
wnęka wysokość 1,72 8,3*(1,72+0,71) 20,169000
poniżej płyty we wnęce -7,27*0,71 -5,161700
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 157,486200 m2 157,49
3.2.2 KNR 402/108/3 

analogia
Wymiana odcinka rury - wymiana zniszczonych rur odprowadzających wodę

miejsce 5
3.2.3 KNRW 

402/236/4
Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, poziomego, Fi·100·mm - oczyszczenieistniejących rur 
odprowadzających wodę miejsce 22

3.2.4 C 1/407/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w ścianie z  betonu metodą iniekcji ciśnieniowej, 
izolacja na ścianie grubości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:
79,5/0,15*2*0,4 424,000000

RAZEM: 424,000000 m 424,00
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3.2.5 KNR 202/902/1 
analogia

Zaprawa naprawcza Atlas ZW 330

Wyliczenie ilości robót:
43,17*0,71 30,650700
26,30*0,71 18,673000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*0,71 1,136000
wnęka wysokość 1,72 8,3*0,71 5,893000
płyta we wnęce 6,55*0,71 4,650500
poniżej płyty we wnęce -7,27*0,71 -5,161700
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 64,811500 m2 64,81
3.2.6 C 1/308/13 

analogia
Wklejenie taśmy uszczelniającej Atlas Hydroband 3G

Wyliczenie ilości robót:
0,65*4*12 31,200000

RAZEM: 31,200000 m 31,20
3.2.7 KNR 202/603/1 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Atlas Woder Duo - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,01 43,601700
26,30*1,01 26,563000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,01 1,616000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,01 8,383000
poniżej płyty we wnęce -7,27*0,71 -5,161700
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 83,972000 m2 83,97
3.2.8 KNR 202/603/2 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Atlas Woder Duo, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,01 43,601700
26,30*1,01 26,563000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,01 1,616000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,01 8,383000
poniżej płyty we wnęce -7,27*0,71 -5,161700
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 83,972000 m2 83,97
3.2.9 C 1/408/3 (1) 

analogia
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na 
ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - Atlas Tro

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,16 50,077200
26,30*1,16 30,508000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,54 2,464000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,72 14,276000
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 106,295200 m2 106,30
3.2.10 C 1/409/3 

analogia
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości
1 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - analogia tynk Atlas TRP grubości 0,25 cm

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,16 50,077200
26,30*1,16 30,508000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,54 2,464000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,72 14,276000
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 106,295200 m2 106,30
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3.2.11 C 1/409/3 
analogia

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości
1 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - analogia tynk Atlas TR grubości 0,4 cm - w 
dwóch warstwach
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,16 50,077200
26,30*1,16 30,508000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,54 2,464000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,72 14,276000
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 106,295200 m2 106,30
3.2.12 C 1/411/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym, tynk grubości

0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Atlas TS
Wyliczenie ilości robót:

43,17*1,16 50,077200
26,30*1,16 30,508000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,54 2,464000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,72 14,276000
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 106,295200 m2 106,30
3.2.13 DC 20/508/3 

analogia
Ułożenie płyt z betonu architektonicznego na kleju systemowym

Wyliczenie ilości robót:
43,17*1,16 50,077200
26,30*1,16 30,508000

wnęka wysokość 1,54 0,8*2*1,54 2,464000
wnęka wysokość 1,72 8,3*1,72 14,276000
studzienka 1,57 1,570000
płyta we wnęce 7,40 7,400000

RAZEM: 106,295200 m2 106,295
3.3 Element NAPRAWA DYLATACJI
3.3.1 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0 m2 - oczyszczenie przerw dylatacyjnych
Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,10*2 0,840000
RAZEM: 0,840000 m2 0,84

3.3.2 KNR 711/605/4 
(5)

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, głębokość dylatacji do 40 mm, dylatacja ze sznurem Fi 20 mm 
pionowa, kit, piana poliruteanowa

Wyliczenie ilości robót:
2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,20
3.3.3 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego

Wyliczenie ilości robót:
2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,20
3.4 Element CZAPA BETONOWA
3.4.1 KNR 202/101/6 

analogia
Montaż czap betonowych prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
46,1*0,1 4,610000

RAZEM: 4,610000 m3 4,610
3.4.2 KNR 401/628/3 

analogia
Impregnacja  metodą smarowania , 2-krotna,

Wyliczenie ilości robót:
75,5*0,7 52,850000

RAZEM: 52,850000 m2 52,85
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4 Rozdział PRACE WYKOŃCZENIOWE, PORZĄDKOWE
4.1 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE STRONA PÓŁNOCNA
4.1.1 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3 m z ubiciem warstwami, 

kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
strona północna pod izolację WODER 72,75*0,3*0,3
DUO 6,547500
strona północna podłączenie nr 1 do istn. 0,3*0,9*0,67
kanalizacji 0,180900
strona południowa podłączenie nr 1 do 3,1*0,9*0,67
istn. kanalizacji 1,869300
strona południowa podłączenie nr 2 do 2,15*0,9*0,86
istn. kanalizacji 1,664100
strona północna  podłączenie nr 2 do 0,3*0,9*0,86
istn. kanalizacji 0,232200

RAZEM: 10,494000 m3 10,49
4.1.2 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:
72,75*2,5 181,875000

RAZEM: 181,875000 m2 181,88
4.1.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - strona 

północna
Wyliczenie ilości robót:
strona północna 72,75*0,3 21,825000

RAZEM: 21,825000 m2 21,83
4.1.4 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - strona 

północna
Krotność=70

Wyliczenie ilości robót:
strona północna 72,75*0,3 21,825000

RAZEM: 21,825000 m2 21,83
4.1.5 KNR 231/606/2 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej, grubość prefabrykatów 20·cm m 72,75
4.1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:
72,75*0,3 21,825000

RAZEM: 21,825000 m2 21,825
4.2 Element ODTWORZENIE WARSTW NAWIERZCHNI
4.2.1 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3 m z ubiciem warstwami, 

kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
Wnęka muru (3,37+3,16)*0,71*0,5 2,318150

RAZEM: 2,318150 m3 2,32
4.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000

RAZEM: 30,550000 m2 30,55
4.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=25
Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000

RAZEM: 30,550000 m2 30,55
4.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000

RAZEM: 30,550000 m2 30,55
4.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność=12
Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru 0,5*38,0+0,5*23,1 30,550000

RAZEM: 30,550000 m2 30,55
4.2.6 KNR 231/302/4 

analogia
Nawierzchnie  ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej, płyty o wysokości 8 cm - założono 
wykorzystanie 80%

Wyliczenie ilości robót:
Wzdłuż muru (0,5*38,0+0,5*23,1)*0,2 6,110000

RAZEM: 6,110000 m2 6,11
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4.3 Element PRACE PORZĄDKOWE
4.3.1 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 80
4.3.2 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
46,1*0,07+72,93*0,03+21,88*0,4+4,73*0,2*0,08+4,73*0,6+2
9,65*0,08*0,2+29,65*0,6+157,49*0,015 37,707330

RAZEM: 37,707330 m3 37,71
4.3.3 Kalkulacja 

indywidualna
Odtworzenie drogi po pracach budowlanych

kpl 1


